

令和5年度「第2次」工事発注見通し

1 一般競争入札（WTO対象工事）

ありません。

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：宮崎大学（木花）動物感染症研究・検査施設新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター（遺伝資源分野）（R造4階、約1,510㎡ 改修面積約116㎡）の改修、昇降機設備（乗用11人乗750kg1基）の更新、動物感染症・検査施設（S造2階、約668㎡）の新営に伴う建築工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-2 工事名：宮崎大学（木花）動物感染症研究・検査施設新営その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター（遺伝資源分野）（R造4階、約1,510㎡ 改修面積約116㎡）の改修、動物感染症・検査施設（S造2階、約668㎡）の新営に伴う電灯、動力、火災報知設備等工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-3 工事名：宮崎大学（木花）動物感染症研究・検査施設新営その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
- 3) 工期：約8ヶ月
- 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター（遺伝資源分野）（R造4階、約1,510㎡ 改修面積約116㎡）の改修、動物感染症・検査施設（S造2階、約668㎡）の新営に伴う給排水衛生、空調、換気、屋外給排水設備等工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-4 工事名：宮崎大学（清武）フロンティア科学総合研究センター（RI清武分室）改修その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市清武町木原5200番地（宮崎大学 清武1団地構内）
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター（RI清武分室）（R造3階、約1,783㎡ 改修面積約234㎡）の改修に伴う建築工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 2-5 工事名：宮崎大学（清武）フロンティア科学総合研究センター(RI清武分室)
改修電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
 - 2) 工事場所：宮崎県宮崎市清武町木原5200番地（宮崎大学 清武1団地構内）
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：工事概要：フロンティア科学総合研究センター（R I 清武分室）（R造3階、約1,783㎡ 改修面積約234㎡）の改修に伴う電灯、動力、火災報知設備等の改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期
- 2-6 工事名：宮崎大学（清武）フロンティア科学総合研究センター(RI清武分室)
改修機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：宮崎県宮崎市清武町木原5200番地（宮崎大学 清武1団地構内）
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター（R I 清武分室）（R造3階、約1,783㎡ 改修面積約234㎡）の改修に伴う給排水衛生、空調、換気、屋外給排水設備等の改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期
- 2-7 工事名：宮崎大学（木花）工学部E棟外壁改修工事
- 1) 工事種別：建築一式工事
 - 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
 - 3) 工期：約6ヶ月
 - 4) 工事概要：工学部E棟（S R造8階、約3,514㎡）の外壁改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第2四半期
 - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期
- 2-8 工事名：宮崎大学(清武)フロンティア科学総合研究センター(生物資源分野)空調設備改修工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：宮崎県宮崎市清武町木原5200番地（宮崎大学 清武1団地構内）
 - 3) 工期：約4ヶ月
 - 4) 工事概要：フロンティア科学総合研究センター(生物資源分野)(R造4階、約1,092㎡)の空調熱源（空冷チラー：1台）更新工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期
- 2-9 工事名：宮崎大学(木花)福利施設棟2階空調設備改修工事
- 1) 工事種別：管工事
 - 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工事概要：福利施設棟(R造3-1階、約3,458㎡、改修面積460㎡)の空調設備改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第3四半期
 - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

2-10 工 事 名：宮崎大学(木花)農業博物館空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地（宮崎大学木花団地構内）
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：農業博物館（R造2階、約766㎡、改修面積302㎡）の空調設備改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

2-11 工 事 名：宮崎大学(花殿他)外灯改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市花殿町7番49号（宮崎大学木花殿団地構内）
宮崎県宮崎市船塚1丁目1番地（宮崎大学船塚2団地）
- 3) 工 期：約3ヶ月
- 4) 工事概要：宮崎大学花殿団地構内及び、宮崎大学船塚2団地構内の外灯更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

以下、「第1次」発注見通しの修正（変更箇所は赤字部分）

2-1 工 事 名：宮崎大学(住吉)実験研究棟等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市大字島之内 宮崎大学住吉団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（R造2階、約704㎡）、短期宿泊施設（R造2階、約390㎡）の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

2-2 工 事 名：宮崎大学(住吉)実験研究棟等改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市大字島之内 宮崎大学住吉団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（R造2階、約704㎡）、短期宿泊施設（R造2階、約390㎡）の改修に伴う電灯、動力、火災報知設備等の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期

2-3 工 事 名：宮崎大学(住吉)実験研究棟等改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：宮崎県宮崎市大字島之内 宮崎大学住吉団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（R造2階、約704㎡）、短期宿泊施設（R造2階、約390㎡）の改修に伴う給排水衛生、空調、換気、屋外給排水設備等の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期